

**APPALTO N° 2803 - T28 - Affidamento degli interventi di adeguamento antincendio ai sensi del DM 21.10.2015 - Fase 2: completamento opere civili di compartimentazione e resistenza antincendio – stazione metropolitana di Loreto M1/M2**

**COMUNICAZIONE ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ANOMALIA E PROPOSTA AGGIUDICAZIONE**

In relazione alla procedura in oggetto, si comunica che il Seggio di gara, riunitosi in data 27 novembre 2025 in videoconferenza, ha preliminarmente preso atto dell'avvenuta trasmissione tramite Piattaforma della richiesta di integrazioni in capo alla costituenda ATI GE.DE IMPIANTI SRL e DSS IMPIANTI SRL e ha rilevato che la stessa ha dato riscontro alla predetta richiesta entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante. Il Seggio ha ritenuto di dover chiedere ulteriori integrazioni in merito e pertanto, ha rinviato a successiva seduta di gara la prosecuzione dell'analisi della documentazione presentata.

Al termine del suddetto procedimento di valutazione, in data 5 dicembre 2025, il Seggio di gara, riunitosi nuovamente in videoconferenza, ha ritenuto di avere tutti gli elementi per concludere il sub-procedimento di anomalia e di ritenere, all'esito di tutti i chiarimenti e i documenti trasmessi, l'offerta presentata dalla costituenda ATI GE.DE IMPIANTI SRL e DSS IMPIANTI SRL sostenibile, affidabile e attendibile.

Il Seggio di gara, pertanto, ha proposto l'aggiudicazione costituenda ATI GE.DE IMPIANTI SRL e DSS IMPIANTI SRL previa verifica dei requisiti di partecipazione e dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

Milano, 11 dicembre 2025